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CONTRACT PRESTARI SERVICII
nr. 68 din 21.11.2022

1. PARTI CONTRACTANTE
S.C. FUTURE ELECTRIC ENERGY PROJECT S.R.L.. cu sediul in localitatea Judetul Prahova.

reprezentata de , cu functia de administrator, Tn calitate de PRESTATOR

Si
Societatea INTERNET S| TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cu sediul in Mun. cu sediul in Mun.

la Garanti Bank — Sucursala Unirii, reprezentata prin doamna in calitate
de Administrator, in calitate de BENEFICIAR,

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2.1. Prestatorul se obliga sa asigure beneficiarului servicii referitoare la:

- \Verificari la specialitatea le aferente proiectului “Extinderea proiectului Cresterea sigurantei si
prevenirea criminalitatii in sectorul 3 din cadrul Planului integrat de dezvoltare urbana cod
SMIS 7547- TRONSON 6 BLOCURI, versiunea 1 (codificare PT&DDE TRONSON 6 v.1)” cu
adresa Primaria sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, Str. Dudesti, nr. 191, Sector 3,
Bucuresti, beneficiar Primaria sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, faza PT&DDE

3. PRETUL CONTRACTULUI S| MODALITATI DE PLATA
Art.3.1. Pretul total al serviciilor este de 250 ron + TVA

Art. 3.2. Termenele de plata sunt:
1) La verificarea documentatiilor

Art. 3.3. Beneficiarul se obliga sa achite sumele negociate si prezentate mai sus, care au fost convenite de
comun acord pe cale amiabila.

Art. 3.4. Orice alta documentatie care nu face subiectul acestui proiect sau schimbarea temei de proiectare
(schimbarea arhitecturii, marirea consumatorilor, schimbarea solutiilor stabilite prin email), vor fi tratate
separat in cadrul unui alt contract sau in cadrul unui act aditional.

4. DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1. Prezentul contract are valabilitate incepand de la 21.11.2022 si este valabil 7 zile calendaristice.
. Contractul se incheie mai repede pe baza referatului de verificare emis de catre verificatorul de proiect,
conform specialitatilor descriese la art. 2.1., si predat intre Prestator si Beneficiar.

Art. 4.2. Rezilierea contractului se poate face pe cale amiabild doar dupa achitarea serviciilor prestate
tinandu-se cont de stadiul proiectului cat si pasii precizati mai sus si in baza unei notificari scrise in care este
mentionat motivul rezilierii contractului.

5. APLICABILITATE SI OBLIGATII

Art.5.1. Contractul intra Tn vigoare la data de 21.11.2022 si este valabil 7 zile calendaristice si se poate incheie
mai repede pe baza referatului de verificare emis de catre verificatorul de proiect, conform specialitatilor
descriese la art. 2.1. si predat intre Prestator si Beneficiar.
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Proiectare instalatii de curenti slabi (CCTV, efractie, detectie
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@ ISU, sprinklere, hidranti interiori si exteriori)

N Proiectare instalatii sanitare, termice, HVAC (ventilatii)

Art. 5.2. PRESTATORUL se obliga sa intocmeasca documentatiile respectand normele tehnice in vigoare, la
nivelul calitativ al standardelor actuale, cu respectarea legislatiei in vigoare si la termenele prevazute in
prezentul contract.

Art. 5.3. Nerespectarea termenelor de predare poate indreptati BENEFICIARUL sa solicite PRESTATORULUI
penalitati zilnice in cuantum de 0.1% din valoarea toatala a contractului. Totalul penalitatilor aplicate nu va
putea depasi 50% din valoarea totala a contractului.

Art. 5.4. Sistarea proiectarii din initiativa BENEFICIARULUI atrage dupa sine suportarea de catre acesta a
cheltuielilor efectuate de catre PRESTATOR pana la data sistarii lucrarilor.

Cheltuielile vor fi achitate de BENEFICIAR pe baza procesului verbal de sistare si a borderoului de lucrari
efectuate.

Art. 5.5. In cazul in care factura / facturile emise nu sunt platite in termen de 45 de zile calendaristice de la
data scandenta, se vor amplica penalitati de 1% pe zi, platite de catre Beneficiar catre Prestator, pana la data
confirmarii platii.

6. RASPUNDERE CONTACTUALA, PENALITATI S| DAUNE - INTERESE

Art.6.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, dadreptul partii
lezate de a cere rezilierea unilaterala a contractului si de a pretinde plata de daune-interese dar echivalente
cu daunele rezultate din activitatea sa.

7. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Rezilierea contractului se poate face doar cu acordul partiilor sau unilateral in cazuri justificate. Daca
una din parti decide sa rezilieze contractul in mod nejustificat, aceasta poate fi obligata la plata unei penalitati
pe masura prejudiciului adus.

8. FORTA MAJORA

Art.8.1. Forta majora exonereaza partiile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

Art.8.2. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile care li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Art.8.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica Tn termen de 5 zile celeilalte
parti producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor,
precum si de a comunica in termen de 2 zile data Tncetarii fortei majore.

Art.8.4. Prin forta majora se Tntelege un eveniment mai presus de controlul partiilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii,
sau orice catastrofe naturale.

9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.9.1. Prestatorul si beneficiarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadru sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

Art.9.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
instantele judecatoresti competente de la sediul prestatorului.

10. COMUNICARI

Art.10.1. Orice comunicare intre parti referitoare la Tndeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in
scris, fax sau e-mail.
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11. DISPOZITII FINALE

S.C. FUTURE ELECTRIC ENERGY PROJECT S.R.L.
Mail: manolache_a_m@yahoo.com
Tel: 0741 273 042

ey A\ (G5
Site: hitps://www.alman-proiectare-instalatii.ro . 1,095 :
Proiectare instalatii electrice joasa si medie tensiune, ISO 900 1

Proiectare instalatii de curenti slabi (CCTV, efractie, detectie
semnalizare incendiu, internet, control acces), autorizare
ISU, sprinklere, hidranti interiori si exteriori)

Proiectare instalatii sanitare, termice, HVAC (ventilatii)

Art.11.1. Prezentul contract a fost incheiat azi 21.11.2022 in doua exemplare, cate unul de fiecare parte

contractanta.
PRESTATOR, BENEFICIAR,
S.C. FUTURE ELECTRIC ENERGY S.C. INTERNET SI TE_IijQLO@E S3S.R.L.

PROJECT S.R.L.
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